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mint Vallalkozo k1v1telezo(k) (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— egylittesen Felek — kozott az alabbi helyen és id6ben, a kdvetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek régzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkéré a kézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt. 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljardst folytatott le a ,,Csemd négy Kkiilteriileti foldutJanak mechamkal
stabilizaciéja a VP0-7.2.1-7.4.1.2-16 felhivas alapjan” talgyaban (a
felhivas gazdasagi szereplok részére torténd megkiildésének napja:

_kdzbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) nyertese a Vélla 076 lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerzddés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kerlilnek a
szerzOdéshez csatolasra.

A dokumentumok koz6tti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb 4ll6 dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit):

- felek 4ltal alairt Vallalkozasi Szerzddés,
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- a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kicgészitd tdjékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),
az eljarast meginditéd felhivas, és esetleges mddositasai
ajanlatkérési dokumentécié . kitet (Utmutato), I1. ktet (Szerz6déstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumenticio, és esetleges modositasai,

- Vallalkozd ajanlata,

- feleltsségbiztositas,

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo vallalja a ,,Csemé négy kiilteriileti foldatjanak
mechanikai stabilizicidja a VP6-7,2,1-7.4,1.2-16 felhivas alapjan” targyd kozbeszerzési
eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a vonatkozé magyar szabvanyoknak és
- jogszabdlyoknak, elSirdsoknak, valamint a jelen szerz6dés mellékletét képezd Megrendeld
altal biztositott miiszaki dokumentécioé és a Megrendeld altal elfogadott vallalkozoi ajanlatban
foglalt feltételeknek megfelelden.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirdsat a III.1.1 pont tartalmazza., Az épitményre,
épitési  tevékenységre vonatkozd kivetelmény (mennyiségi é€s mindségi mutatdk)
meghatarozasat a szerzddés mellékletét képezd miliszaki dokumentacié tartalmazza,

3. A Villalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre kertiltek [Kbt. 131, § (2)
bekezdés:

1. Vallalkozoi dij (netto Ft)

2. A teljesitésben részt vevs szakember épiiletenergetikai
felgjitdsok terén szerzett szakmai tapasztalata (hdnap)
{maximum 36 honap)

4. A jelen szerzdd¢s targyét képezd munka oszthatatlan.

5. Villalkozdként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kdz8s ajanlattevéként
tettek ajanlatot, ezen szerzédés alairdsdval kotelezettséget vallalnak a jelen szerzdédés
cgyetemlegesen torténd teljesitésére. |

I1. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL 1. A véllalkozéi dij

1. A Villalkoz6t a L. pontban meghatarozott feladatok hibatlan ¢és hianytalan teljesitése esetén
az aldbbi egydsszegil atalanydij (vallalkozéi dfj) illeti meg:

.......................... It +afa (azaz ... v vs e el fORiRE A
2. A véllalkoz6i dijra es6 mindenkori Afa a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleléen fizetends.

3. Szerzddo Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.




4, Megrendelé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkezok szerint rendelkezik a jelen szerzddés szerinti
épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

Megrendeld az ellenszolgéltatist sajat forrasbol és az Eurdpai Unid tamogatasabol (VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16) biztositja, a 272/2014. (XI. 5.) Kr. szerinti utdfinanszirozds keretében. A
tAmogatési intenzitas mértéke: a projekt elszdmolhaté koltségének 90,000000%.

5. A vallalkozdi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabdlyai szerint torténik.

6. Villalkozo a kdzbeszerzési eljards dokumentumaiban régzitett teljes miszaki tartalom

megvaldsitasara vallal kotelezettséget. Vallalkozé megerésiti €s kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgélta, szemiigyre vette, attanulményozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendel$ altal részére atadott projekt dokumentaciokat a kozbeszerzési ajanlatiétel
soran;

b) az ajanlattéte]l soran maga is atszamolta a kozbeszerzési dokumenticio részeként kapott
arazatlan részletes kéltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitdsokat helyesnek
¢és pontosnak taldlta, igy azokat elfogadja, €s ekképpen tékéletesen tisztaban van a projekt
terjedelmével,

c) a vallalkozdi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerz6déskstéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az el6irt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technologidkat, valamint minden egyéb olyan kérlilményt, ami a vallalkozéi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tél kapott miiszaki leirds és tervdokumentacié (ideértve az esetleges
kiegészitd t4jckoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljardst meginditd felhivas
korrigendumait) tdkéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatando projekt dokumentdciokat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6tél kapott és altala
készitendd ,miiszakit dokumentacidval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét és
kotelezettségét;

f) kész ¢és képes a szerz6dés eldirasainak megfeleld médon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szdmadra el6ir.

7. A kivitelezési szerz0dés megkotését kovetben a vallalkozé kivitelezé viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentdcié olyan hidnyossagabol adodik, melyet a
vallalkozo kivitelez6nek a t6le elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzOdéskotést megelézden nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr, 3. §]. Ilyen esetben
Villalkozé a mitiszaki dokumentacid hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendelével szemben kévetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozo arra sem,
hogy valamely tétel az arazott koltségvetésbol kimaradt,

8. Vallalkozd kijelenti, hogy a k&zbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozoi dijat a
kézbeszerzési eljarasban a Vallalkozd rendelkezésére bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok
- igy killongsen az eljardst meginditdé felhivas, kiegészitd tajékoztatas(ok), a miiszaki
dokumentacio, az drazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges médositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének €s az elvégzendé munka mfiiszaki tartalménak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallalkozé egyuttal a vallalkozdi dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki




szolgaltatasok kizbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint
az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz016 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet,
anyagot, amely a hiba és hidnymentes megvalodsitashoz szitkséges.

A véllalkozéi dij ennek megfelelten tartalmazza kiilondsen a munkékkal kapcsolatosan
felmertilé minden kozvetlen és kazvetett dijat, koliséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), addt, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a kivitelezési
munkékhoz kapcsolodd engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités sordn esctlegesen sziikségessé valo
valamennyi hatdsagi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapesolatban szitkségessé valo tdjékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az
Osszes anyagmozgatdsi, felvonulasi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritds, az &pitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitasanak
koliségeit, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonuldsi kdltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
kéltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat biztosité megvaldsitdshoz
sziikséges minden munka megvaldsitasat, barmely mas kiadast, mely a szerzédésben szerepld
miiszaki tartalom teljes korli elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész”
megvaldsitasanak teljes dijat.

9. Villalkozé a fenti véllalkozéi dijon feliill — a vonatkozd jogszabalyban levé esetek,
kiillonosen a Kbt, 141. §-nak megfeleld szerzddésmddositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletksltséget nem érvényesithet,

10. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozd jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1. 5.) K.

Ptk. 6:130, § (1)-(2) bek. (ha alvallalkozo igénybevételére nem kertil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvéllalkozd igénybevétele esetén);

322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.)

11. Vallalkoz6 — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szdmolhat el
a szerzbdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés %)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattev adokételes jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

I1.2. Eléleg



1. Vallalkozé jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és dltaldnos forgalmi adé nélkiil
szémftott — teljes cllenszolgdltatds 20 %-anak megfeleld mértékil eléleg igénylésére. Az
eldleg elszamolasa a 3. részszamlabol és a végszamlabdl totiénik.

2. Az eldleg igénylése esetén a Vallalkozé az igényelt elSlegrél szdmldt allit ki, A
Megrendeld az cléleg teljes Gsszegét legkéstbb az épitési munkateriilet 4tadésat kovetd 15
napon beliil fizeti ki.

1E.3. Szamlazas

1. Megrendeld részszamlazasi lehetéséget biztosit akként, hogy a Villalkozoénak a teljesités
sordn négy szdmla (ideértve a végszamlét is) benyujtdsanak lehet6sége biztositott az alabbiak
szerint:

o Az . részszamla a kivitelezési munka 25%-os késziiltségét meghalado
teljesitésigazoldsat kovetden nytjthaté be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozo
nettd vallalkozoi dij 25%-anak megfeleld 6sszeg.

e A 2. részszamla a kivitelezési munka 50%-os készilltségét meghalado
teljesitésigazolasat kovetden nydjthaté be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozo
nettd vallalkozoi dij 25%-anak megfeleld Osszeg.

o A 3. részszamla a Kivitelezési munka 75%-o0s késziiltségét meghaladd
teljesitésigazolasit kovetden nytjthaté be, melynek dsszege a kivitelezésre vonatkozo6
nettd vallaltkozoi dij 25%-anak megteleld dsszeg.

o A végszdmla a kivitelezési munka 100%-os készilltségének teljesitésigazolasat
kévetben nyujthatd be, melynek Ssszege a kivitelezésre vonatkozé netté vallalkozoi
dij 25%-anak megfelel6 Osszeg.

A végszamla kibocsatasanak feltétele a sikeres, hidnypotlds mentes miiszaki dtadds-atvételi
eljards lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa.

Megrendeld a részszamldk tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem
hataroz meg részteljesitési hataridot.

2. A részszamlak kifizethet8ségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miszaki ellenér a Munkak
elérehaladasat szézalékos alapon kéveti, a Munkdk aktualis éllapoténak a végleges (elérendd)
allapothoz valé viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Vallalkozo elszamoldsainak
kibocsatasahoz és jovahagydsaul megfelelé alapot biztositson. A részszamlak Osszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld altal teljesités
igazolassal elismert szerz8dés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatarozni,
ligy, hogy a részszdmla szetinti nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethetéségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszdmla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hidnypotlas mentes miiszaki atadds-atvételi eljaras lezdrasa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadésa.

4. Megrendelé tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy ha a szerzédés és ennek teljesitése az
épitési beruhdzasokhoz kapesolodd tervezdi és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének



részletes szabdlyair6l szolé 322/2015, (X. 30.) Kr. 32/B §-aban foglaltak hatalya al4 esik, a
Véllalkoz6 az alvéllalkozoi részére torténd kifizetéseinél e § szerint kell eljarnia,

4. A szamiabenyujtas feltétele a szdmla kotelezé mellékietdt képezé kovetkezd
dokumentumok benyijtasa a Megrendel6nek:

- atamogatési szerz6désben elbirt szamla részletezd;

Teljesitésigazolas;

Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki dtadéds-atvételi jegyzékonyv,

Végatadas esetén a jotallasi jegyek,

A tamogatési szerzOdésben el6irt szdmlarészletez6t az alabbi tartalommal kell elkészitenie a
Vallalkozonak valamennyi részszdmla és a végszdmla benydjtdsakor is: az Epitési
Normagylijtemény (ENGY) szerinti bontast kell legyen a szamlarészletez6, A
szamlarészletez6nek tartalmaznia kell a kapesolddé bizonylat sorszdméra torténd hivatkozast,
a vev) €s a szdmla kibocsatdjanak a nevét, cimét és addszamat, a szamla kibocsatdjanak
cégszerli alairdsat, adott tételre vonatkozéan az ENGY kédot (amennyiben relevans) és
megnevez<sét, elszamolt mennyiséget ¢és annak mértékegységét, nettd egységérat, nettd
Osszesen arat, a szamlarészietezd végén a végdsszesen nettd és bruttd dsszegét.

5. A kifizetések az aldbbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az clbleget a Villalkozé kérésére legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Villalkozé alvéllalkozit nem vesz igénybe a Ptk 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkozé Villalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint kertil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

6. A fizetési hatéridd csak abban az esetben kezdédik, amennyiben a Viallalkozé minden
szitkséges elszamolési okményt benyijt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a timogatdsi szerzéddsnek.
IL4. A p6tmunka [191/2009. (IX. 15) Korm, rendelet 2. § f) pont] elszdmoldsa
1. Pétmunka szitkségességének felmertilése esetén a szerzédés madositasara a Kbt. 141, § (4
bekezdés b) pontjaban foglaltak az irdanyadok.
1I1. A SZERZODES TELJESITESE

HL1. Munkateriilet Atadés- Atvétele
1. A teljesités helye::

Csemd, Monori diilé hrsz.: 1891 és 1861

Csemd, Jager Ot hrsz.: 1266 és 0501

Csemd, Bojan diilé hrsz.: 0342
Csemd, Gytige ¢l hrsz.: 1402 és 1705

2. Megrendel§ kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosa.




3. A Megrendeld a munkateriiletet a szerz6dés hatalyba Iépésének napjatol szamitott 5 napon
beliil adja at Vallalkozonak A munkateriilet atadés-atvételérdl jegyzdkonyvet vesznek fel a
Felek,

4, A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplé megnyitasa (hatarnapja a munkateriilet tadasa),

- egy¢b, a Vallalkozo6 altal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendelé kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett tertiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes mellékiétes{tményi, felvonulasi és tdrolasi teriiletr6l, és annak Grzésérél Vallalkozd
kételes gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
kéltségén elbontani €s elszallitani,

IIL.2, A teljesités iddtartama, eloteljesités

1. Vallalkozdé a jelen szerzidés targyat képezd munkakat a munkateriilet atadasatol
szamitott 180 napon beliil kiteles teljesiteni.

2. Megrendelo eloteljesitést elfogad.
111.3, A Megrendelé jogai és kitelezettségei

1. Megrendel6 koteles a munkateriiletet Vallalkozdnak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban atadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban 1évo
munkavégzést ellendrizni, gy hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadélyozza.
Megrendeld az ellendrzést a jelen szerzédésben megnevezett muszaki ellendr Gtjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadédsara is jogosult.

2. A Megrendeld kételes a teljesités igazoldssal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.

3. Felek r6gzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciét a Megrendel6 szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacioé tartalmazza.

4. A villalkozoéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fenticken (Glmenden Megrendeld a jelen szerzbdésben foglaltakkal @sszhangban
jogosult, illetbleg kiteles:

a) a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendelé miiszaki ellenbre (Mérndk) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozatt) mintat bekérni és donten,

b) a végzett munka, vagy a beépitésre kerlilt anyag, szerkezet, termék, berendezés minéségi
megfeleloségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgalat eredménye vallalkozd szdmdara elmarasztald, annak koltségét a
Vallalkozo viselni kételes;

c) a Vallalkozdval mindenkor egytittmiikddni;



d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Villalkozé alvallalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltéren alkalmazott technoldgiat, eszkézt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzidés szerinti feladat(ok) megvaldsitdsihoz a szerz6désben
meghatarozottakon kivill tovabbi megrendeldi adatszolgaltatas valik sziikségessé, azt a
Villalkozd frasbeli felhivasiara a Megrendeld a szerz6désben meghatérozott hataridok
megtartidsara val6 tekintettel a Vallalkozé szaméra megfelels idében, frdsban biztositja. A
Véllalkozénak az adatszolgaltatasra irAnyuld irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
stirgbs jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzOdésben meghatirozott teljesitési hataridék
betartasat veszélyeztetd Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Vallalkozé a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tuddsa szerint kiteles
eljarni, amit Megrendeld késébb nem vitathat,

I11.4. A Vallalkozé6 jogai és kitelezettségei
1. A Vallalkozo kiteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai eléirdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok szarmazési helyét, mindségtanisitasat, a beépités elbtt szamlaval,
vagy szallitlevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtandsitd okirattal
(épftdipari  alkalmassdgi bizonyitvanyokat, alkalmazdsi engedélyeket, minéségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordn esetlegesen igénybe vett kozteriiletet
folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkezé hulladékot — engedéllyel
rendelkezd hulladékkezeldhoz — elszallitani vagy elszallittatni, €s a szabalyszeriien t6rténé
hulladék elszallitast tantsité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén tartani, és azokat a
miiszaki ellenérnek — kérésére — ellenérzésére atadni,

- a szerzdés teljesitését akaddlyozd valamennyi korilményr6l a Megrendel6t
haladéktalanul ivdsban értesiteni és - egyben lehetGsége szerint - sajat hatdskorében eljarni
azok elhéritasa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen clképzelést, szakszertitlen
megrendel6i  utasitast, amelyet felismer, {rdsban haladéktalanul jelenteni a

Megrendelonek, és egyiittmiikédni a megfeleld megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a  munkavédelmi, vagyonvédelmi, kiOrnyezetvédelmi, tiizvédelmi
rendszabdlyok betartasat és betartatasat,

- Megrendelo ellenérzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatosdgi és szakhatosagi ellendrzéseket lehetdvé tenni, azok soran kdzremikédni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapesolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellentrzéseken, amelyek a Vallalkozo
felelésségi korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek




- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjéra tekintettel a szerzbdés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamdara megismerhet6vé tenni €s a
143. § (3) bekezdése szerinti figyletekrd! a MegrendelSt haladéktalanul értesiteni

2. A Villalkozé - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - kiteles a kivitelezés helyszinén és
egész iddtartama alatt olyan — legkésdbb a szerzddés teljesitésének kezdé idépontjatél —
érvényes szakmagyakotlasi jogosultsiggal rendelkezd felelés miiszaki vezetSket bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet el6irasainak. A felelds
miiszaki vezetdk megkivant szakmagyakorlasi jogosultsaga:

Villalkozo felelds miiszaki vezetoi:
Felelés miiszaki vezeté MV-KE szakteriilet:

3. A Vallalkozé munkavégzése sordn a miiszaki leirasban illetve az ajanlatiban (bearazott
koltségvetési kifrasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kdteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelden a szerzodés
megkdtését kovetben az drazott koltségvetés tételel tekintetében Megrendeld €s Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
el6irasok és miiszaki eldirasok szerint véllalja, és azt mindségtaniisitvannyal igazolja. A
felhasznalandé épits- és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
mindségtanisitd  okiratokat (alkalmasségi bizonyitvanyokat, alkalmazasi enged¢lyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban,
a miszaki atadds-atvételkor dtadja Megrendelének. A megfeleldség tantsitdsaval kapesolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyck beszerzésének koltségei teljes egészcben
Vallalkozdt terhelik.

4, A Vilialkozéd koteles az 4llag-, vagyon- és kapesolodd életvédelem biztonsagahoz
szitkséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyredllitani, illetve
megtériteni. Véllalkozé a nem szakszer(i munkavégzésbdl eredd kérokért teljes kori
feleldsséggel tartozik.

5. A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavillaloi
engedéllyel, vagy munkaszerzodéssel rendetkezé munkavallaldkat foglalkoztathat.

6. Megrendelé alvallalkozé igénybevételéhez hozzajérul. Az alvallalkozd igénybevételére a
Kbt. 138.§-aban rogzitett eldirasok alapjan keriithet sor. Az alvallalkozéi teljesités
dsszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at. Az alvdllalkozoknak a
szerzédés teljesitésében vald részvétele ardnydt az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi adé nélkiil szdmitott ellenértékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek,]. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozoi
szerzddés ériékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremitkodot [Kbt, 138. § (5)
bek.].

Villalkozé a szakember tekintetében koteles a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra
figyelemmel lenni.



7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés sordn
keletkezd  hulladékok  elszéllitasara  (elszallittatdsdra)  kotelezett megnevezése:

i

8. A Viéllalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-4ra figyelemmel a jelen szerzddés aldirasaval
egyidejiileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korii 50 millio Ft/év és 25
millié Ft/karesemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik, és ennek
igazolasaul 4tadja Megrendeldnck a felelésségbiztositds meglétét igazol6é dokumentumokat.
A Villalkozo feleldsséggel tartozik az 4altala okozott kér azon részéért is, amit a
feleldsségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkozo az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet
befizetésének igazoldsat is koteles Megrendeld részre tadni, amellyel igazolja a biztositasi
szerzGdés fennalldsat. Véllalkozo a fenticknek megfeleld felelésségbiztositasat koteles jelen
szerzodés teljesitésének idGtartama alatt fenntartani. A felelsségbiztositasnak ki kell
tetjednie az Villalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvéllalkozék és valamennyi kézremiikadd
altal okozott kérért valé felel6sségre is. Villalkozé feleldsségbiztositasi szerzédése, a
biztositasi kétvény valamint az utolsé biztositasi dijrészlet befizetésének igazoldsa a jelen
Villalkozdsi Szerzédés mellékletét képezik.

9. Vallalkozé jogosult a dokumentécioban szerepl§ megoldasok és anyagok helyett més,
azonos vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendel$ frdsos hozzéjarulasat kovetden, a Kbt.-nek megfeleléen
Jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt, 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkozé Magyarorszagon felhasznélasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkér6 dltal elvért tulajdonsagii anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket ¢s berendezést hasznalhat fel, épithet be.

., Vallalkoz6 feladata a sajat munkdjahoz sziikséges szocislis létesitmények, tarolé teriiletek
¢s ogyéb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmilvek munkatertileten belilli kialakitasa,
valamint a szerz6désben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitdsa.
Villalkozéi feladat a kivitelezési munkahoz szitkséges valamennyi segédszerkezet (ddicolat,
allvanyzat, technikai eszkéz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa,
mozgatasa, ¢s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl t8rténd eltavolitdsa. A
Megrendel§ altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkdzelité
utakat a kilirités sordn a kordbbi dllapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra kerlild munkarészek, szerkezetek esetén a Villalkozo az épitési naploban
koteles a miiszaki ellendrt az eltakards idopontjdrél éitesiteni, a tényleges munka elétt
legaldbb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakardsra keriilé munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozd elmulasztja, akkor a
Megrendel kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakardsra keritlé munkarész megfelelé mindségben késziilt el,

1115, Utemterv

Villalkozénak a munkateriilet 4tvétele utan legkésdbb 8 nappal el kell készitenie a heti
bontdsi sdvos titemtervet, amely tervek indikativ jellegiiek, azonban az abban foglaltaktol
valo eltérést Vallalkozo kételes a Megrendel§vel elézetesen egyeztetni.
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I11.6. Kpitési naplo

A Villalkozé az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésérél épitési elbrehaladasi
nyilvantartas (papir alapt épitési napld) vezetésére koteles, a vonatkozd hatalyos dgazati
szabélyozas szerinti eldirdsoknak megfeleléen.

Az épitési naplé megnyitasdnak iddpontja: a munkateriilet dtadasanak napia.

Az épitési naplot Vallalkozé a munkateriilet atadasaval egyidejlileg koteles megnyitni és
magyar nyelven folyamatosan vezetni az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységrél szolod
191/2009. (IX. 15.) Korm, rendelet szerint.

Vallalkozd az épitési naploban az elvégzett kivitelezési feladatokat ellendrizhetdé médon
regiszirélja.

Vallalkozénak fel kell tiintetnie az épitési napléban az adott napon jelenlévd, a teljesitésben
kézremiikddé alvéllalkozdk nevét.

Viéllalkozd a szerzOdés szerinti tevékenységgel Osszefliggd adatszolgaltatast Megrendeld
kérésére 8 (nyolc) naptéri napon beliil megadja.

A Véllalkozé kételes a Megrendel6 altal az épitési naploba bejegyzett €szrevételeit, kifogasait
kivizsgalni és ennek eredményérdl a Megrendeldt {rasban tdjékoztatni, hiba esetén azt a lehetd
legrdvidebb iddn beliil elharitani.

2. Az épitési napléba bejegyzésre jogosultak neve, és clérhet6sége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendeld képviseldje Vallalkozé képviseldje
Név; Név:
miiszaki ellendr Sfelelds milszaki vezetG*
Cim: , Cim
Telefon: : Telefon:
Fax: Fax:
Mobil: Mobil:
E-mail E-mail

ITL.7. Készre jelentés

1. A Vallalkoz6 az dltala szerz6désszeriien elvégzelt munkat a miszaki atadas-atvétel
megkezdése eldtt legalabb 5 munkanappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzddésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatdsagi és jogszabalyi el6irdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetéen a Megrendeld a Villalkozd altal megjeldlt
idopontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor kételes megkezdeni, ha a Vallalkozé
legkésébb a miiszaki atadéds-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleldségi igazoldsait, valamint a Megrendeld altal megkévetelt jotallasok
meglétét igazold gyartdi jotallasi jegyeket.

A Vallalkozé késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel
a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozéi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozé a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget,

1I1.8. Miiszaki atadas-atvétel
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1. A Ptk. 6:247. § (2) bek.-t6l eltéréen a teljesités idtartama a miiszaki atadas-atvételi eljarast
is magéban foglalja.

2. A Villalkozd készre jelentése alapjdn Megrendelé a miszaki atadas- atvétel idépontjat a
Vallalkozd 4ltal megjelslt id6pontra kitlizi, és vallalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 10 munkanapon beliil lefolytatja.

2. A miiszaki atadas-atvételi eljards sordn Vallalkozo igazolni koteles, hogy a munka a
szerzOdésben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumenticiénak, a hatdsagi
és jogszabalyi eldirdsoknak, szabvinyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben
elrendelt médositasoknak megfeleloen hidny- és hibamentesen elkésziilt.

3.A Megrendeld csak akkor koteles a teljesitésigazolast a Vallalkozé részére kiadni, ha a
Vallalkozd a Megrendel6nek atadja az alabbiakat:

- Sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyz6konyv,

- Lezéart épitési napld,

- az Epitési Normagytijtemény (a tovabbiakban: ENGY) kodokat tartalmazé, részletes
szamitasokkal, sziikség szerint vazlatrajzokkal alatAmasztott felmérési naplo;

- Megrendel altal jovahagyott mindsitési dokumentacid,

- Adéhatdsag, vamhatosag altal kibocsatott nemleges igazolasok,

- Atlathatésagi nyilatkozat

- Megvalodsulasi terv

- Kompilett atadasi dokumentacio

Nem minéstil a Megrendeld késedelmének az, ha a teljesitésigazolast a fentick hidnya esetén
nem adja ki a Vallalkozonak.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar fordit4s csatolasaval vesz at Megrendeld.

4. Az atadas-atvételi eljards soran a Megrendel6 az elvégzett munkat megvizsgélja, a vizsgalat
alapjan feifedezett hidnyokat, hibakat, a hibds munkarészekre es6 kéliségvetési Osszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzOkoOnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirasat, a kijavitas min6ségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy a Felek
megéllapodasa szerint) ¢s a kijavitds hataridejét. A kijavitasra ésszeri hatariddét kell
meghatarozni, amely Osszhangban &ll a megjelélt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vdllalkozd hibdjabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Vallalkozé kételes viselni az Gjbdli ellendrzések bizonylatolt kiltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendel6é jogosult a munkét méssal
befejeztetni a Vallalkozd koltségére. Ebben az esetben Vallalkozé a dij aranyosan csokkentett
részére jogosult, kiteles azonban megtériteni Megrendeldnek valamennyi ezzel kapcesolatos
koltségét, kiaddsat, tovabbd ezen szerzOdésszegésébdl eredd kart teljes koriien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondéasi
jog gyakorlasara.

6. A sikeres atadas-atvételi eljarastdl szémitott egy éven bellil a munkat 4jbél meg kell

vizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). A Megrendel6 késziti el6 az utd-feliilvizsgalati eljarast
¢s hivja meg arra a Vallalkozot.
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IIL.9. Teljesités

A jelen szerz6dés akkor tekintendd teljesitettnck a Vallalkozd részérdl, ha valamennyi
szerzOdéses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkak miiszaki atadas-
atvétele sikeresen hiba és hidnymentesen lezdrult. A Villalkozé ezen szerzdés alafrasaval
kijelenti, hogy az ecléz6ckben irtakra figyelemmel lesz a készie jelentés idépontjanak
megallapitasa soran.

1V. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Véllalkozé pénz fizetésére kételezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a szerzédést (kotbér). Az ajanlatkérd altal el6irt
kotbérek: 1.) késedelmi kétbér, 2.) meghitsuldsi kotbér.

2. Villalkozot a teljesités idGtartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tallépése esetén, a késedelem minden naptari napjara esden a netté vallalkozdsi
dij 1 %-dnak megfeleld Osszegl késedelmi kéthér terheli, Kothérterhes hataridé a véghatéridé.
Amennyiben a Viallalkozé késedelme meghaladja a 20 naptari napot, tgy Megrendeld
jogosult — anélkiil, hogy érdekmulaséat bizonyitania kellene — a véllalkozasi szerzédést a
Villalkozdhoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani, illetve a
szerz6déstdl elalini. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell meghidsultnak tekinteni,
amelyért a Vallalkoz6 felelds, és Vallalkozd meghitisulasi kétbér fizetésére koteles. A
késedelmi kétbér maximélisan érvényesithetd mértéke: a nettd vallalkozoi dij 20 %-a.

3. A Vdllalkozé — a neki felréhaté okbdl bekdvetkezd — meghitsulds esetén az 4ltalanos
forgalmi ado nélkiil szamitott szerzddés szerinti ellenszolgaltatds 20 %-anak megfelel
Osszegll meghitsulasi kotbért kételes fizetni a Megrendeld részére.

4. A Vallalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért és a vallalt munkak hibatlan
elvégzéséért 3 év jotallast vallal. A jotallds idétarfamanak lejartat kovetden a Megrendelét a
Véllalkozo hibas teljesitése esetén a Ptk. eldirasainak megfelelé szavatossagi jogok illetik
meg. A Megrendelé szavatossagi igényeinek érvényesitésére a Ptk. rendelkezései mellett a
kételezd alkalmassagi id6ére vonatkozé 12/1988. (X11.27) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
rendelet elbirasai az iranyadok,

5. Villalkozé a Megrendelé Aaltal irdsban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a
bejelentést  kdvetdé S5 munkanapon beliil Megrendels képviseldjének  jelenlétében
feliilvizsgélja, a javitdsi munkakat, a feltilvizsgélatot kévetd 8 munkanapon beliil megkezdi,
¢s a Megrendels altal megallapitott hatdriddre befejezi, A kivitelezés sordn beépitésre keriils
gépészeli berendezések tekintetében Vallalkoz6 az irdsbeli bejelentést kévetd 24 dran beliil
feliilvizsgalja a meghibasoddst, a javitdsi munkdakat haladéktalanul megkezdi,

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat az e pontban meghatérozott id6szakon belill nem kezdi
meg, ¢s azt hatariddben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekdében a
szilkséges intézkedéseket a Villalkozé kockézatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz8dés szerinti barmely jogat a Véllalkozdval szemben elvesztené.

6. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds id6tartaméaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig 0jbol kezdddik,

13




7. A Viallalkozé jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerltlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalés, vagy ertszakos behatds, elemi kér
miatt kdvetkezett be.

8. Megrendeld a késedelmi, illetve meghitisulasi kotbér Osszegére szdmviteli bizonylatot
helyettesitt okiratot bocsat ki, s a kdtbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet killd Vallalkozénak, mely alapjan Vallalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért, A Megrendeld kotbérigényét Viallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétél szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formdjaban. E hatarid6é elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kotbérkdvetelést a kitelezett (Vallalkozd) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Villalkozo kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili  kartéritési
kételezettségét.

2. A Villalkozd kizardlagosan felelés minden olyan kéarért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az ¢Epittetdnek, mas
alvéllalkozdknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkoz6 koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatosagi dijat,
egyéb kéltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozénak, illetve alvallalkozojanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Villalkoz6 kételes helyt allni azon karok meptéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgdld tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvonasa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatds megvonds okdnak bekvetkezéséért a Vallalkozodt feleldsség terheli.

VL. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VLI. A szerzddés rendes felmond:sa
Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult ¢s egyben koteles a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;
b) a nyertes ajanlattevé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,

amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés &) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel.

VIL.2. A szerz6dés azonnali hatilyn felmondasa

14



1. A jelen szerzédést barmelyik fél — a masik fél el6zetes értesitése mellett — azonnali
hatdllyal felmondhatja, ha erre a mésik fél sdlyos szerzddésszegése fontos okot szolgéltat,
kiilondsen, ha jelen szerz6dés teljesitési hatdridore, illetve dijfizetésre vonatkozé
rendelkezéseit suilyosan megszegi, vagy olyan magatartast tandisit, amely a vele vald tovabbi
egylittmiikddést vagy a szerzbdés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Véallalkozoval szemben érvényesiteni a szerzédésszegésbil
fakado egyéb igényeit is. Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil, a jelen szerz6désben kiilon
pontokban megjeldlt feimondisi indokokon tilmenden, killénésen:

I. a Villalkoz6 alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a
teljesitést;

2. a Villalkozo a hibasan elvégzett munkat felszdlitas ellenére az eléirt hatdridén beliil nem
javitja ki;

3. Villalkoz6é egyéb szerzddéses kotelezettségének -- Megrendelé irdsbeli felszélitasa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendelé indokolt
utasitdsdnak nem tesz eleget, illetve barmilyen méas médon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzédésszegés tényét az épitési naploba t6rténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és hataridé tlizésével
fethivia a szerz8désszegés megsziintetésére. Ha a Véllalkozd a Megrendel6 altal megszabott
hatariddig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerzddésszegés megsziintetésére, a
Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést. '

3. A Megrendel$ 15 napot meghaladé véllalkozoéi késedelem esetén a 16, naptol kezdédben
jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerz6dést.

4. Ha a Villalkozo fizetéképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozds
kivetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a
szerzOdést azonmali hatllyal felmondani. A felek ilyen Iényeges fizet6képességben
bekovetkezd valtozasnak tekintik kiiléndsen, ha a Villalkozéval szemben a szerzédés
teljesitésének id6tartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas Gtjian kévetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cs8d-, felszamoldsi- vagy végrehajtasi eljarast
clrendeld hatdrozat hatdlya alatt 4fl. Amennyiben Vallalkozé fizetoképességében lényeges
valtozds kévetkezik be, koteles a Megrendelst a koriilmény bekovetkezdsétdl szamitott 8
napon belil frasban értesiteni.

VIL. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az épitési naploban, illetve
frasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax Gtjan kiildenck meg egymasnak,

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozdlinek, amikor azt a mésik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részér6l kapcsolattartisra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

| Megrendel§ részérél | [ Vallalkozé részérol l
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Név: Név:
Beosztas: Beosztas:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
Mobil: Mobil:
E-mail: E-mail:

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkoz6 véllalja, hogy a kivitelezés megvaldsuldsa (pl. el6aliitas, széllitas, hulladékka
valas) soran keletkezd kodrnyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a kdrnyezetet legkevésbé
terheld, az eréforrdsok kimeriilését csékkentd alternativat valasztja ki.

2. Vallalkoz6 véllalja az irodai papirhaszndlat kornyezeti hatdsainak minimalizlasat
(Gjrahasznositott alkotdrész a papirban, fehéritetlen papir, kotelezd kétoldalas nyomtatés).
Vallalkozo vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a szitkséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Véllalkozd véllalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikéciot elsdsorban elektronikus Gton
folytatja.

4. Vallalkozd villalja, hogy a kivitelezés sordn kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkdzok, termékek, alapanyagok, szolgéaltatasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZISEK
1. Hatdlyba lépés

A jelen szerzédés mindkét fél altal torténd alairds napjatol hatalyos.

2, A szerzddés modositasa
A szerz8d6 felek a Kbt. 141, § el6irasainak megfelelden modosithatjak a szerzddést.
3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzédésen alapuld ellenszolgéltatasbol
eredé tartozdsaval szemben csak a jogosult dltal elismert, egynemi és lejart kovetelését
szamithatja be.

4, Vis maior

Vis maior esemény bekdvetkeztérdl, vagy megsziinésérél a Felek haladéktalanul kételesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Viallalkozo
hataskorén, elhdrithatatian, a szerz6dés hatalyba 1épése utan all el6 és megakadalyozza az
¢ésszerli teljesitést. Iyen esemény kiilondsen a tlizvész, arviz, egyéb széisbséges idojarasi
anomdlia, jarvany, szélsGséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozd csak
az el6z6 feltételek egyiittes fennalldsa esetén hivatkozhat vis maiorra.
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S. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem al4 esd
alkotdson tertileti korlatozas nélkiili, hatérozatlan idejii, kizdrélagos és harmadik személynek
atadhat6 felhaszndlasi jogot szerez, tovabbé jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

6. Alkalmazando jogszabalyok

A Jelen szerzbdésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatélyos
jogszabdlyok, igy kiillondsen a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 2013, évi V. torvény, az épitett
kornyezet alakitasarél ¢s védelmérsl szold 1997. évi LXXVIIL térvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épftési beruhdzasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezsi és mémoki  szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részietes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassig &s a kizard okok igazoldsdnak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatdrozasanak médjérél széloé 321/2015. (X. 30.) Korm. .
- rendelet, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo
tamogatdsok felhasznalasanak rendjérdl szol6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes miikodési kézikonyvr6l szolé 547/2013. (XIL 30.) Korm. rendelet szabalyai az
iranyadok.

7.Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzbdés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mds
szerzddési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzOdési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbol kvetkeztetheté célianak megfelels
értelmezésére és esetleges modositasdra, 6sszhangban a Kbt. 141, §-4val.

A felek a szerz8dés érielmezésére ¢s alkalmazdsdra kikotik a magyar jogot ¢s a magyar
joghatosagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredéen, a
Feleknek 30 napon belill kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatori kdzremiikodést, sem eseti, sem édllandd vélasztott birésdgot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, tgy jelen szerzddés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi tigyeik
tekintetében kikstik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirgsdg, illetdleg
Torvényszek illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csikkentése, visszavondisa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzads tdmogatasb6l finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogatd jelen Szerzédés megkstését kovetben a
tamogatast visszavonja vagy csokkenti, vagy a tdmogatds megnévelésére irdnyulé kérelmet
clutasitja, a Felek a Szerzédést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethidny miatt,
amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajat forrashél a fedezetet biztositani.
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9. Aldiras

Jelen szerz6dés a meliékletek nélkiil &4 oldalbol 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzOdés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagyodlag irtak ala.

---------------------------------------- LTI LR R R R R N N R SRR

Csemd Kozség Onkormanyzata [*]
képviseli: Dr, Lakos Roland polgarmester képviseli: [#]
Megrendeld Villalkozé
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