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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Csemő  Község Önkormányzata 
székhelye: 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.  
pénzforgalmi számlaszáma: 11742025-15390761 
adószám: 15730284-2-13,  
Telefonszám: +36-53-392-001 
Fax: +36-53-392-122 
E-mail:  polgarmester@csemo.hu  
 
mint Megrendelő építtető, (továbbiakban: Megrendelő)  
 
másrészről a 
 
........................  
székhelye:  
Számlavezető pénzintézet neve: 
pénzforgalmi számlaszáma: 
adószám:                       
cégjegyzék száma:  
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 
Képviseli: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail:  
mint Vállalkozó kivitelező (továbbiakban Vállalkozó)  
 
– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben. 
 
(közös ajánlattétel esetén: valamennyi közös ajánlattevő felsorolásra kerül / továbbiakban: Vállalkozók 
együttesen: Vállalkozó) 
 
I. A szerződés tárgya 
 
Megrendelő az  
 

- 1. rész: „Csemő-zöldhalom Egészségház épület felújítása, energetikai 
korszerűsítése”  

- 2. rész: „Óvodai épület fűtési rendszerének korszerűsítése, energetikai 
átalakítása” 

- 3. rész: „Csemő Polgármesteri Hivatal Energetikai korszerűsítése” 
- 4. rész: „Csemő Köztemető felújítás, rendezés, burkolatok kialakítása” 
- 5. rész: „Iskolai főzőkonyha építészeti és gépészeti korszerűsítés”1  

  
tárgyban, a Kbt. Harmadik Rész 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési 
eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Vállalkozót hirdette ki nyertesként, 

                                                           
1 Megfelelő kiválasztandó, részenként külön-külön szerződés kerül megkötésre! 
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Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki dokumentáció szerinti építési 
beruházás munkáinak megvalósítását a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek és 
az ajánlat tartalmának megfelelően. 
 
II.  Vállalkozói díj 
 
II.1.  Vállalkozói díj összege 
 
A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú. Az I. pontban részletezett feladatok hibátlan 
és hiánytalan teljesítéséért a Vállalkozót egyösszegű átalánydíjként ………………………..,- 
HUF + ÁFA, azaz ........................... HUF + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg.  
 
Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy: 
a) figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is átszámolta a 

Megrendelő által részére átadott műszaki leírást és tervdokumentációkat a közbeszerzési 
ajánlattétel során; 

b) az ajánlattétel során maga is átszámolta a közbeszerzési dokumentáció részeként kapott 
árazatlan részletes költségvetésben szereplő anyagmennyiségeket, a számításokat (az adott 
esetben kiadott kiegészítő tájékoztatásokkal, korrigendumokkal) helyesnek és pontosnak 
találta, így azokat elfogadja, és ekképpen tökéletesen tisztában van a kivitelezés 
terjedelmével; 

c) a vállalkozói díjat annak tudatában határozta meg, hogy a szerződéskötéskor teljes 
mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagok és berendezések minőségét és 
mennyiségét, az építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a 
vállalkozói díjat befolyásolhatta; 

d) a Megrendelőtől kapott műszaki leírás és tervdokumentáció (ideértve az esetleges kiegészítő 
tájékoztatásokat, azok mellékleteit, az eljárást megindító felhívás korrigendumait) 
tökéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre készültek és azok alapján az általa esetlegesen 
szolgáltatandó kivitelezési dokumentációkat hiba és hiánymentesen el tudja készíteni; 

e) ezennel vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa 
készítendő műszaki dokumentációkkal kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és 
kötelezettségét; 

f) kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a munkát és 
szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír. 

 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, amelyek a megrendelt munkák 
hiánytalan és rendeltetésszerű minőségben való elvégzéséhez szükségesek. 
 
A felek a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében meghatározottaktól kifejezetten eltérve a 
következőkben állapodnak meg: A Vállalkozó kijelenti, hogy a részére átadott költségvetési 
mennyiségi kiírást megismerte és azokat felülvizsgálta. A költségvetési kiírás ismeretében 
kijelenti, hogy utólagos mennyiségi, felmérési hibák, hiányosságok és nem megfelelőségek 
kapcsán pótlólagos díjkövetelést nem támaszt, annak érvényesítéséről a szerződés aláírásával 
visszavonhatatlanul lemond. A felek a Ptk. 6:246. § paragrafusában meghatározott zálogjogot 
kifejezetten kizárják, az Vállalkozót nem illeti meg. A nettó vállalkozói díjon felül a 
Megrendelővel szemben csak az általános forgalmi adó (ÁFA) érvényesíthető azzal, hogy a 
számlázására és a pénzügyi teljesítésre a teljesítés időpontjában hatályos ÁFA szabályok és 
ÁFA-kulcs alapján kerülhet sor. 
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Az átalánydíjként megajánlott vállalkozói díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom, 
valamint a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok, 
így különös tekintettel az ajánlattételi felhívásra, a dokumentációra, ennek részeként a 
műszaki leírásra és mellékleteire, továbbá az árazatlan költségvetési kiírás, valamint a 
kivitelezés helyszínének teljes ismeretében határozta meg, és az ár megállapítása során 
figyelemmel volt az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendeletben és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra.  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és 
tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő 
feladatok komplett megvalósításához szükséges. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül 
semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 
 
A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy nem fizet, 
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 
 
II.2.  Fedezet 
 
Megrendelő nyilatkozza, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A jelen vállalkozási szerződés 
pénzügyi fedezetét Megrendelő az alábbi forrásból biztosítja. 
 
1-4. rész esetén: Megrendelő a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímen egyszeri jellegű, vissza nem 
térítendő központi költségvetési támogatásban részesül. A támogatás aránya 100 %. 
 
5. rész esetén: Megrendelő a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatása jogcímen egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési 
támogatásban részesül. A támogatás aránya 95 %, Megrendelő rendelkezik a projektben 
elszámolható költség 5 %-nak megfelelő önerővel.  
 
II.3.  Tartalékkeret 
 
Megrendelő tartalékkeretet nem köt ki. 
 
III.   Határidők 
 
III.1.  Munkaterület átadása:  
 

Szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül kezdődhet meg.  
 
Az építési munkaterület címe (teljesítés helye):  
1. rész esetén: Csemő-Zöldhalom Egészség Centrum, 2713 Csemő, külterület hrsz. 0310/1. 
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2. rész esetén: Csemői Nefelejcs Óvoda, 2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 2. hrsz. 579. 
3. rész esetén: Csemő Község Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, 2713 Csemő, Petőfi 
Sándor utca 1. hrsz. 176/1. 
4. rész esetén: Csemő Községi temető, 2713 Csemő, külterület hrsz. 0337/3. 
5. rész esetén: Ladányi Mihály Általános Iskola, 2713 Csemő, Szent István út 32-34. hrsz. 
52/6. 
 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott munkaterületen a tényleges 
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen: 
 
• Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállításra került, 
• az aktualizált Műszaki ütemterv átadása a Megrendelőnek, 
• munkakezdési engedély, 
• az építési napló megnyitása, 
• adott esetben egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte, 
• rendelkezik legalább 8 millió Ft/év és 2 millió HUF/káresemény értékű érvényes 

kivitelezői (építési-szelési) felelősségbiztosítással. 
  
Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb 
ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles 
gondoskodni. Vállalkozó köteles az ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját 
költségén elbontani és elszállítani.  
 
III.2. Véghatáridő, birtokba adás  
 
Az I. pontban megjelölt munkák teljesítési határideje:  
1. rész esetén: 2016. július 31. 
2. rész esetén: 2016. augusztus 26. 
3. rész esetén: 2016. június 30. 
4. rész esetén: 2016. augusztus 26. 
5. rész esetén: 2016. augusztus 31. 
 
A munkavégzés időtartama nem haladhatja meg a munkaterület átadásától számított …2 
hónapot. 
 
A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli 
hozzájárulásával. 
A birtokba adás napját Felek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelően határozzák meg. 
 
IV.  Felek jogai, kötelezettségei 
 
IV. 1. Megrendelői adatszolgáltatás 
 
A Megrendelő az Ajánlatkérési dokumentációban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a 
munka elvégzéséhez szükséges adatokat.  
 

                                                           
2 A nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott mérték! 
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A felek haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni a jelen szerződésben megjelölt 
meghatalmazottaik útján a vállalkozás teljesítésével kapcsolatos lényeges körülményekről. 
 
A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, 
bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, 
illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező 
munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni 
 
A Vállalkozó köteles biztosítani a jelen szerződésben meghatározott munkák megvalósítása 
során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és 
segéd munkaerőt, amely a szerződés szerinti és időben történő teljesítése érdekében 
szükséges. A Vállalkozó köteles továbbá biztosítani valamennyi, a munkák megvalósításához 
szükséges árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az 
ideiglenes vagy állandó jellegű. 
 
A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett 
építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A 
Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési 
és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 
együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás 
ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. 
 
A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása 
folyamán biztosítani a munkaterület őrzését. 
 
Ha a kivitelezési munkához e szerződés megkötésekor nem ismert további adatszolgáltatás 
vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, a Megrendelő az értesítés vételétől számított 
legkésőbb 5 napon belül az adatokat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul megteszi. 
 
Ha az adatszolgáltatáshoz vagy a közbenső intézkedéshez ennél hosszabb vagy rövidebb idő 
szükséges, a felek a fenti határidőtől eltérően is megállapodhatnak. 
 
IV.2 Műszaki Ütemterv 
 
Vállalkozó a munkaterület átadása előtt a Megrendelővel köteles egyeztetni és annak alapján 
részletes Műszaki ütemtervet készíteni és benyújtani. A Műszaki ütemterv átadása a 
munkaterület átadás feltétele. 
A Vállalkozó az ütemtervben megadottak szerint köteles végezni a munkát.  
Ha bármely utóbb felmerülő okból az egyeztetett ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a 
Megrendelő kívánsága szerint köteles azt átdolgozni és a Megrendelővel jóváhagyatni. A 
megrendelői jóváhagyás nem érinti a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó esetleges 
megrendelői kötbérigényt. 
Vállalkozó feladata, hogy a kivitelezés során ezen ütemterveket folyamatosan aktualizálja 
előre meghatározott időközönként vagy a műszaki ellenőr utasításának megfelelően. 
 
IV.3. Kivitelezés 
 
A kivitelezési munkákat Vállalkozó a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki 
leírás és mellékletei alapján köteles elvégezni.  
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A Vállalkozó a szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, felügyeli a munkákat, 
továbbá szolgáltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka határidőre történő 
befejezéséhez szükségesek. 
Vállalkozó a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak és technológiai előírásoknak 
mindenben megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.  
A Műszaki leírásban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak a Megrendelő 
előzetes hozzájárulásával alkalmazhat. 
 
IV. 4. Akadályoztatás 
 
A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható 
akadály időben megszüntethető legyen. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését 
akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és 
egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében. A Vállalkozó 
minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen megrendelői 
utasítást, amelyet felismer, írásban haladéktalanul jelent a Megrendelőnek, és együttműködik 
a megfelelő megoldás kidolgozásában. 
 
IV.5. Építési napló 
 
A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési előrehaladási 
nyilvántartás (papír alapú építési napló) vezetésére köteles.  
Az építési napló megnyitásának időpontja: a munkaterület átadásának napja.  
Az építési naplót Vállalkozó a munkaterület átadásával egyidejűleg köteles megnyitni és 
magyar nyelven folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. 
Vállalkozó az építési naplóban az elvégzett kivitelezési feladatokat ellenőrizhető módon 
regisztrálja. 
Vállalkozónak fel kell tüntetnie az építési naplóban az adott napon jelenlévő, a teljesítésben 
közreműködő alvállalkozók nevét. 
Vállalkozó a szerződés szerinti tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatást Megrendelő 
kérésére 8 (nyolc) naptári napon belül megadja. 
A Vállalkozó köteles a Megrendelő által az építési naplóba bejegyzett észrevételeit, kifogásait 
kivizsgálni és ennek eredményéről a Megrendelőt írásban tájékoztatni, hiba esetén azt a lehető 
legrövidebb időn belül elhárítani. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és 
elérhetősége, egyben a Felek nyilatkozattételre jogosult képviselői műszaki kérdésekben: 
 

Megrendelő képviselői  Vállalkozó képviselői 
Név: .............................  Név: ............................. 

műszaki ellenőr  Felelős műszaki vezető  
Telefon: .............................  Telefon: ............................. 
Fax: .............................  Fax: ............................. 
Mobil: .............................  Mobil: ............................. 
E-mail ..............................  E-mail ............................. 

 
  Vállalkozó képviselői 
   Név: ............................. 

  Helyszíni művezető 
   Telefon: ............................. 
   Fax: ............................. 
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   Mobil: ............................. 
   E-mail ............................. 

 
A teljesítésigazolás kiadására jogosult műszaki ellenőr: ......................... 
 
Vállalkozó köteles nyilatkozatra jogosult személlyel képviseltetni magát a Megrendelő 
képviselője által összehívott munkahelyi koordinációt szolgáló megbeszéléseken, és a 
szükséges intézkedéseket az ott megbeszéltek alapján a munkák ütemszerű végrehajtása 
érdekében megtenni. 
 
IV. 6. Felelős műszaki vezető 
 
A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik egy fő 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. 
melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész 2. pontjában előírt MV-É kategóriájú felelős 
műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, aki ellátja az 
építésvezetői teendőket, és aki megfelel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. 
Vállalkozó megnevezi a felelős műszaki vezető szakembert: …………………. és megadja a  
kamarai nyilvántartásba vételének elektronikus elérési útvonalát a következők szerint: 
…………………., továbbá a jelen szerződés általa történő aláírásával egyidejűleg csatolja a 
felelős műszaki vezető szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. 
A felelős műszaki vezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles 
Megrendelőt előzetesen értesíteni. Az új felelős műszaki vezetőnek is meg kell felelnie az 
eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek, melyet Vállalkozónak igazolnia kell a Kbt. 
138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak megtartásával. 
 
IV.7. Megfelelőség 
 
IV.7.1 Szabványok és műszaki előírások 

 
A Vállalkozó az ajánlatkérési dokumentáció Műszaki leírás című részben hivatkozott műszaki 
előírások alkalmazását magára nézve kötelezőnek fogadja el, a jelen szerződés alapján 
megvalósuló munkáknak meg kell felelniük az ezekben meghatározott követelményeknek. 
 
A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt valamennyi munkát a megjelölt 
határidőig a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és 
egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások 
szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes 
körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti 
minőségben és anyagok felhasználásával, az átadás-átvételi határidőre hiba- és hiánymentesen 
elkészíti. A teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a 
felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok 
határozzák meg. 
 
A fenti követelményektől való eltérési szándék esetén: az eltérő műszaki megoldás 
egyenértékűségét az építésügyi hatóságnál szakértői véleménnyel kell bizonyítani, amelynek 
költségeit a Vállalkozó viseli. 
 
A Felek a szabványostól eltérő, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott 
műszaki módszerek alkalmazása esetén a Vállalkozó kárveszélyviselésében állapodnak meg, 
felek a Vállalkozó kártérítési felelősségét nem korlátozzák. 
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IV.7.2 Anyagok, termékek 

 
Vállalkozó munkavégzése során a műszaki leírásban illetve az ajánlatában (beárazott 
költségvetési kiírásában – 1. sz. melléklet) feltüntetett anyagféleségeket köteles alkalmazni. 
Ettől való eltérés csak Megrendelő jóváhagyásával és a Kbt. 141. §-ában, valamint a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglalt feltételek megtartásával lehetséges. 
Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. megfelelőségét a jelen szerződésben 
foglaltak szerint, az érvényes jogszabályi előírások és műszaki előírások szerint vállalja, és 
azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, 
termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (alkalmassági 
bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati 
jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban átadja Megrendelőnek. 
A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. 
A Vállalkozó a megfelelőséget szükség esetén akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles 
ellenőriztetni. 
 

Ha bármely – a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a 
Megrendelő által elrendelt – vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek 
vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a 
Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt 
költségeit megtéríti. 
 
Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás 
költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 
 

IV.7.3 A megfelelőség ellenőrzése 

 
A kivitelezés során Vállalkozó köteles a műszaki előírások által előírt ellenőrzéseket 
folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul 
megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. Az elkészített műbizonylatok, 
jegyzőkönyvek az építési napló mellékletét képezik, azokról folyamatosan jegyzéket kell 
vezetni. 
 
Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek 
ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, 
akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal, térítésmentesen és egészében köteles 
megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, 
Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére elvégeztetni, vagy Megrendelő 
választása szerint egyéb szavatossági jogaival élhet. 
 
A Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt bármikor 
jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat 
a munkarészeket kijavítani, melyek a jelen szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó 
érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. Ha a Vállalkozó késlekedik 
ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák befejezésével, a Megrendelő 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, jogosult továbbá a Vállalkozó költségén 
azok elvégzésére, kötbér érvényesítésére, és a szerződésszegés egyéb a jelen szerződésben 
vagy jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeinek alkalmazására. 
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A Vállalkozó a szerződéskötéskor előre nem látható okból felmerült és az érdekkörén kívül 
eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő többletköltségeit (módosítási) 
igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, megjelölve az esetleges határidő módosításra 
vonatkozó igényét is. 
 
IV.7.4 A megfelelőség tanúsítása 

 
A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi 
szinthez tartozó teljesítést vállal.  
 
IV.8. Ellenőrzés 
 
Megrendelő jogosult a munkát a műszakilag indokolt időközökben ellenőrizni.  
Az eltakarásra kerülő munkarészekről az eltakarást megelőző 3 (három) nappal Vállalkozó 
írásban (levélben vagy telefaxon) értesíti Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. Az 
ellenőrzés elmulasztása Vállalkozót a neki felróható szerződésszegés jogkövetkezményei alól 
nem mentesíti.  
A munkarészek megfelelőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a 
továbbépítés feltétele. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A 
feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos 
álláspontja téves volt. 
 
IV.9.  Munkaterület 
 
Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, és az átvételkor annak 
munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos 
észrevételeit rögzíteni, és a Megrendelő figyelmét ezen hiányosságok megszüntetésére 
felhívni. Köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges 
hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben. Amennyiben Vállalkozó 
ezen bekezdésben szabályozott ellenőrzési kötelezettségét elmulasztja, vagy nem kellő 
körültekintéssel végzi, úgy az ebből eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek 
ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, 
akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal, térítésmentesen és egészében köteles 
megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, 
Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére elvégeztetni. 
 
Vállalkozó feladata saját munkaterületének felelős őrzése, a munkájához szükséges szociális 
létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények kialakítása, valamint 
vállalkozásának befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a kivitelezési 
munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (technikai eszköz és munkahelyi 
berendezés) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a 
munkaterületről történő eltávolítása. 
 
Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint adott esetben az igénybe vett közterület (így 
különösen járda, úttest) folyamatos napi tisztántartása, a keletkezett hulladék vonatkozó 
jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív kezelése és - a munkaterületről történő - 
folyamatos elszállítása.  
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A Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására). 
Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az 
indok megjelölésével előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek. 
 
IV.10.  Károkozás 
 
Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges 
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. 
Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott, vagy 
harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a tudomásra jutást 
követően haladéktalanul írásban (postai úton, ajánlott küldeményként, fax, és e-mail) 
bejelentik egymásnak. A kárt okozó és a károsult fél köteles a kár körülményeit együttesen 
kivizsgálni. 
 
A Vállalkozó a Megrendelő képviselőjének a IV.5. pont szerinti címére küldi az értesítéseit. 
 
Az építési helyen található minden mozgó és beépített berendezéséért és felszereléséért, 
valamint a Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott anyagokért a 
megsemmisülésre, a károsodásra vagy a lopásra vonatkozó minden felelősséggel a Vállalkozó 
tartozik, hacsak a kárt nem bizonyítottan és kizárólag vis maior esemény okozta a Vállalkozó 
mindennemű ráhatása nélkül. Lopásért, a Vállalkozó alkalmazottai vagy idegen személy általi 
szakszerűtlen kezelés, szándékos rongálás miatti értékcsökkenésért minden esetben 
Vállalkozó felel. 
 
A Vállalkozó a Megrendelő által adott anyaggal, vagy utasításai szerint sem végezheti el a 
munkát, ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. 
 
IV.11.  Munka és tűzvédelem 
 
Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében 
az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betarttatni, dolgozói részére 
a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a tűz- és 
munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket 
rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni. Vállalkozó 
Megrendelővel együttműködik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek érvényesítésében. Tűzveszélyes tevékenység esetén a tűzvédelmi 
szabályokra, előírásokra dolgozóit kioktatja.  
 
Vállalkozó köteles a Megrendelő munka-, tűz- és környezetvédelmi ügyekben 
meghatalmazott, ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői munkavédelmi ellenőrzését 
segíteni, intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni. Vállalkozó köteles minden 
biztonságtechnikai rendellenességet Megrendelő felelős vezetőjének jelenteni, a munkájával 
összefüggésben bekövetkező balesetet kivizsgálni, bejelenteni, és a szükséges nyilvántartást 
vezetni. Amennyiben Vállalkozó nem tartja be a fenti szabályzatban rögzített kötelezettségeit, 
úgy az 1993. évi XCIII. törvényben foglalt felelősség őt terheli. 
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IV.12.  Gazdálkodó szervezet létrehozása, Munkavállalók 
 
Vállalkozó kötelezi magát a megrendelő azon előírásának megtartására, amely szerint 
Megrendelő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 
 
Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó köteles dolgozóit 
egységes, cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni. Vállalkozó rendelkezik dolgozóinak 
személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset- és rokkantságbiztosítás, 
amely bármely dolgozójának bármely követelését - beleértve a TB viszontkövetelését is - 
fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen követelést nem 
támaszthat. 
  
IV.13.  Alvállalkozók, egyéb közreműködők 
 
Vállalkozó az I. pontban meghatározott feladat végrehajtásához – a közbeszerzési eljárásban 
benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően – Alvállalkozót vesz igénybe / nem vesz 
igénybe. 
 
Azon munkák megnevezése, amelyekhez alvállalkozót vesz igénybe:................................. 

 

Az alkalmasság igazolásában részt vett alvállalkozó:....................... 

 
Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a Kbt. 138. §-ának előírásait. Ennek 
megfelelően Megrendelő a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 
eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az 
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy 
szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel 
vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
 
Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - 
ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 
áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót 
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 
Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember 
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait 
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az 
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ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás 
olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe 
vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 
esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet 
jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az 
Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe 
vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül 
bemutatásra. 
 
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át 
meghaladó mértékben további közreműködőt. 
 
Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 
teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz 
részt.  
A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, Vállalkozó felelős 
minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel. 
 
A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló egyéb 
szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 135. § szerinti 
előírások és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesítését. 
 
IV. 14. Közművek 
 
Közművekkel kapcsolatos engedélyek, hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata, az 
ahhoz szükséges dokumentumok elkészítésével együtt. 
 
A közművek közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a közművezetékekhez történő 
csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell 
biztosítania a munkahelyen. 
 
 
V. A teljesítés ellenőrzése, igazolása 
 
V.1.  Műszaki ellenőr 
 
Megrendelő a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítését a IV.5. pontban megjelölt 
képviselője (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr) útján ellenőrzi. A Műszaki Ellenőr jelen 
szerződésben foglalt feladatok teljesítését ellenőrzi, és a tapasztalatait, utasításait írásban – a 
vonatkozó jogszabályok szerint – az építési naplóban, illetőleg jegyzőkönyvben rögzíti.  
 
VI.  Teljesítés 
 
VI.1.  Készre jelentés  
 
A szerződő feleknek a készre jelentés és a műszaki átadás-átvétel során az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kell 
eljárniuk. 
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A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munka készre jelentését akkor teheti meg, 
ha az elkészült mű akadálymentesen (azaz forgalomterelés nélkül) rendeltetés-szerűen 
használható.  
A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontban a 
műszaki átadás-átvételi eljárást csak akkor köteles megkezdeni, ha az elkészült munka 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a minőség tanúsítására a Vállalkozó szükség szerinti 
minőségi bizonylatokat, jegyzőkönyveket és az elvégzett munka rögzítésére alkalmas 
komplett átadási dokumentációt 2-2 példányban a műszaki átadás-átvétel előtt a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátja. 
 
A Vállalkozó késedelmének minősül az, ha a fenti dokumentumok hiánya miatt a Megrendelő 
a műszaki átadás-átvételt nem kezdi meg. A vállalkozói késedelem mindaddig fennáll, míg a 
Vállalkozó a fenti dokumentumok szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségének nem tesz 
eleget. 
 
VI.2. Műszaki átadás- átvétel 
 
A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott építési munkarészek (belső 
felújítási/építési munkák; külső felújítási/építési munkák) elkészültét a várható befejezés előtt 
legalább 8 nappal a Megrendelő részére írásban jelezni. A Megrendelő vállalja azt, hogy a 
műszaki átadás-átvételi eljárást, a Vállalkozó által a fenti rendelkezések figyelembevételével 
megküldött készre jelentésben megjelölt időpontban megkezdi, és 30 napon belül lefolytatja. 
A felek kötelesek a tervezett befejezés időpontjában az adott munkarészt megvizsgálni, és a 
jegyzőkönyvben valamennyi hibát feltüntetni. Amennyiben Megrendelő a létesítmény 
átvételét az esetleges hibák, hiányok jelentősége illetve mennyisége miatt megtagadja, a 
megtagadást követő 3 munkanapon belül az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő határidőt 
köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására. A Vállalkozó 
köteles valamennyi, a jegyzőkönyvben feltüntetett hibát a jegyzőkönyvben meghatározott 
időn belül kijavítani.  

Amennyiben Megrendelő a munkák szerződésszerű teljesítését állapítja meg, úgy a sikeres 
műszaki átadás-átvételt követő 3 munkanapon belül kiállítja az erről szóló teljesítésigazolást. 
 
A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében a Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli 
értesítésére (készre jelentés) a jelen szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére 
meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, 
vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - 
meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles 
kiadni. 
 
A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő köteles megvizsgálni az elkészült 
építőipari kivitelezési tevékenységet, a jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak 
teljesülését. Megrendelő köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket.  
 
Az eljárás során Vállalkozó igazolja, hogy: 
 
- a munka a szerződésben meghatározott követelményeknek, az egyesített vagy kiviteli 

tervnek és a hatósági előírásoknak, valamint az esetlegesen menetközben elrendelt 
módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, 

- rendelkezésre állnak a beépített anyagok minőségi tanúsítványai, az eljárást megelőző 
vizsgálatok bizonyítványai, amelyek igazolják, hogy a használatbavételi és üzembe 
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helyezési engedély kiadásában érdekelt hatóságok nem látnak okot az engedély 
megtagadására. 

 
A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatások átadás-átvételre való megfelelősége csak abban 
az esetben tekinthető adottnak, ha az illetékes hatóságok részéről valamennyi szakhatósági 
engedély, valamint az érintett közüzemek, továbbá egyéb érdekeltek részéről minden 
hozzájáruló nyilatkozat külön feltétel nélkül, jogerősen megadásra került. 
 
Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat 
alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, és az esetlegesen szükséges javítások 
határidejét jegyzőkönyvben rögzíti.  
 
A Ptk. 6:247. § (3) bekezdéstől eltérően Megrendelő megtagadhatja az átvételt olyan kevéssé 
jelentős hiány vagy hiba miatt is, amely a létesítmény rendeltetésszerű használatát nem 
akadályozza. 
 
Amennyiben Megrendelő a létesítmény átvételét az esetleges hibák, hiányok jelentősége 
illetve mennyisége miatt megtagadja, egyúttal az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő 
határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására. 
 
A teljesítés igazolás kiállítására Megrendelő részéről a Műszaki Ellenőr jogosult. 
 
A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása nem jelent – Megrendelő 
részéről – lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről. 
 
VI.3. Teljesítés 
 
A jelen szerződésben meghatározott építési munka akkor tekintendő teljesítettnek, 
amennyiben a Vállalkozó azokat hiánytalanul és a műszaki leírásnak megfelelő minőségben, 
hibamentesen elkészítette, továbbá – adott esetben – sikeresen lefolytatta az adott munkarész 
üzemképességének igazolására vonatkozó üzemi próbát és a szükséges hatósági használatba 
vételi eljárásokat, valamint a Megrendelő vagy nyilatkozattételre jogosult képviselője a 
Műszaki Ellenőr javaslatára kiállított teljesítési igazolást aláírta. A teljesítési igazolást a 
Megrendelő vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselője az eredményes műszaki átadás-
átvételt követően állítja ki, figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésére. A teljesítési 
igazolás kiállításának feltétele a VII. 1. pontban felsoroltak teljesülése. 

Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott ideig 
nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet arról, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a 
Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában 
arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el és 
nem kéri a vállalkozó díj arányos csökkentését, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére 
maga kijavítani vagy mással kijavíttatni.  

 
VII. Számlázás, díjfizetés 
 
VII.1. Teljesítési igazolás 
 
Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki. A teljesítési 
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igazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a 
Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentációk felsorolását, az érvényesíteni 
kívánt igényeket (pl. díjcsökkentés, visszatartás), és mellékletként a még meglévő, az átvételt 
nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült 
jegyzőkönyvet. 

 
A Megrendelő csak akkor köteles a teljesítésigazolást a Vállalkozó részére kiadni, ha a 
Vállalkozó a Megrendelőnek átadja az alábbiakat: 
 
- Sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv, 
- Lezárt építési napló, 
- Megrendelő által jóváhagyott minősítési dokumentáció, 
- Adóhatóság, vámhatóság által kibocsátott nemleges igazolások, 
- Átláthatósági nyilatkozat 
- Megvalósulási terv 
- Komplett átadási dokumentáció 
 
Nem minősül a Megrendelő késedelmének az, ha a teljesítésigazolást a fentiek hiánya esetén 
nem adja ki a Vállalkozónak.  
 
VII.2. Előleg igénybevétele, és a folyósításának feltételei 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján, ha az építési beruházás 
teljesítésének időtartama a 2 hónapot meghaladja a Vállalkozó jogosult a teljes nettó 
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 75 millió forint 
előleg igénylésére.  
Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét a 
Megrendelőhöz. Az előleget Megrendelő az igény kézhezvételét követő 3 napon belül 
észrevételezheti, ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak 
kell tekinteni. 
Az előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 
15 napon belül átutalja a Vállalkozó részére. A Vállalkozó köteles az előlegről számlát 
kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. 
Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával 
összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg 
felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó 
szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával 
és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén 
az előleg visszakövetelésére. 
Az előleggel a Vállalkozónak 50-50 %-os arányban a rész-, és a végszámlában kell 
elszámolnia. 
 
VII.3. Számlázás 
 
Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a jelen szerződés alapján, 
a tényleges teljesítéssel összhangban.  
A részszámla Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt tényleges előrehaladási szint 
százalékos arányának a vállalkozói díjra vetített százalékos arányával egyező összegről, 
Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be. 
Vállalkozó a végszámláját az építési munkák befejezése után a sikeres műszaki átadás-átvételt 
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követően, Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be. 
Az első részszámla 50 %-os  műszaki készültség esetén nyújtható be, és értéke nem lehet 
több, mint a vállalkozói díj 50 %-a.  
A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell.  
 
A számlát a Vállalkozó  
 

Csemő Község Önkormányzata (2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.)  
OTP Bank 11742025-15390761-00000000 sz.  

 
számla terhére állítja ki, a jelen pont szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően. 
 

VII.4. Díjfizetés 
 
Az ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135. §-ában részletesen meghatározottak, továbbá a Ptk. 
6:130 § (1)-(2) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-ának, a 
2003. évi XCII. törvény (Art.), valamint a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) megfelelő 
alkalmazásával történik. 
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). 
 
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése irányadó. 
 
Amennyiben a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, 
akkor Megrendelő a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem intézkedik, a számlát 
javításra Vállalkozónak visszaküldi. Ha Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, 
vagy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően – a nem vitatott tételek 
tekintetében – Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani. A vitatott tételek 
vagy részek összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. 
Nem minősül Megrendelő részéről késedelemnek vagy mulasztásnak, amennyiben a számla 
kifizetéséről azért nem vagy nem határidőben intézkedik, mert Vállalkozó hibásan, hiányosan 
kitöltött számlát bocsát ki, vagy a számlát a szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletek 
bármelyike nélkül küldi meg Megrendelő részére. 
 
VIII.  Szavatosság 
 
A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén 
a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg. A Megrendelő szavatossági 
igényeinek érvényesítésére a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
IX.  Felelősségbiztosítás  
 
IX.1. A Vállalkozónak a jelen szerződés általa történő aláírásának napjáig teljes körű 
építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötni (vagy a meglévő felelősségbiztosítást ki kell 
terjesztenie) a jelen szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 8 millió Ft/év és 2 
millió Ft/káresemény értékhatárig terjedően.  
 
IX.2. A Vállalkozó az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás fennállását – a jelen 
szerződés általa történő aláírásának napján, - választása szerint - a következőképpen 
igazolhatja:  
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A) a jelen szerződés tárgyára kötött biztosítást igazoló biztosítási kötvény egyszerű 
másolatával, vagy  
 
B) a meglévő biztosítás kiterjesztése esetén a biztosítási kötvény egyszerű másolatával és a 
biztosító által kiadott fedezetigazolás egyszerű másolatával, amely tartalmazza, hogy a 
Vállalkozó a meghatározott kötvény szám alatt a biztosítónál a fedezetigazolásban megadott 
felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik, melynek hatálya kiterjed a fedezetigazolásban 
megadott munkára és értékre.  
 
IX.3. A felelősségbiztosítás megléte, és annak előző pont szerinti igazolása a szerződéskötés 
feltétele. 
Amennyiben a Vállalkozó az általa történő szerződés - aláírással egyidejűleg nem adja át a 
Megrendelőnek, vagy nem az előzőekben részletezett tartalommal nyújtja be a teljes körű 
építési-szerelési felelősségbiztosítás fennállásának igazolását, úgy a Megrendelő nem köteles 
a szerződés aláírására, és az emiatt bekövetkező késedelemért a Vállalkozót terheli a 
felelősség. 
 
Ez esetben Vállalkozónak sem kártérítési felelősséggel, sem kártalanítással nem tartozik, 
jogosult azonban a Vállalkozóval szemben érvényesíteni az elállásból eredő kárainak 
megtérítését, ez egyben a Vállalkozó szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, és a 
Megrendelő jogosult a következő a jelen szerződés I. pontjában hivatkozott közbeszerzési 
eljárásban legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést kötni, amennyiben azt az összegezésben 
megjelölte. 
 
X. Kapcsolattartás 
 
Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint 
levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak.  
A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan 
megkapta, vagy átvette. 
 
A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével 
kapcsolatos kérdésekben: 
 

Megrendelő részéről  Vállalkozó részéről 
Név:   Név:  
Beosztás:   Beosztás:  
Telefon:   Telefon:  
Fax:   Fax:  
Mobil:   Mobil:  
E-mail   E-mail  

 
XI. A szerződésszegés jogkövetkezményei 

 
XI.1  A szerződés felmondása 

 

XI.1.l. Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetekben a jogosult a 
szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint.  
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Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdés alapján köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy 
a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 
volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel; 
 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 
 
A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 

XI.1.2. Felmondás (a szerződés azonnali hatályú megszüntetése) 

 
Jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali hatályú 
felmondással megszűntetheti, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot 
szolgáltat, különösen, ha jelen szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó 
rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további 
együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. 
 
Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt 
utasításának nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben 
foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő 
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével 
felhívja a szerződésszegés megszüntetésére.  
 
Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható 
lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatályú felmondással 
megszüntetheti a szerződést. 
 

Ha a Vállalkozót felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják, a másik Fél írásban 
azonnali hatályú felmondással megszűntetheti a Szerződést. 
 
 
XI.2 Szerződés megerősítése 
 
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó kötbér fizetésére kötelezi magát arra az 
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési 
kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
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XI.2.1 Késedelem esetére kikötött kötbér (késedelmi kötbér) 

 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben foglalt munka oszthatatlan.  
A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén Megrendelő késedelmi 
kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára a 
szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 1 %-a. A 
késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított – 
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 25 %-a. A Vállalkozót a kötbér megfizetése nem mentesíti a 
teljesítés alól. 
Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, Ajánlatkérő 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  
A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha 
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése 
esetén). Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.  
 
XI.2.2 Meghiúsulás esetére kikötött kötbér (meghiúsulási kötbér) 

 
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés 
teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul vagy a Vállalkozó a Szerződésből eredő 
kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ebben az esetben Megrendelő a szerződés szerinti – ÁFA 
nélkül számított – ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 30 %-ának megfelelő összegű 
meghiúsulási kötbért követelhet.  
A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha 
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés meghiúsulása esetén). 
Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 
XI.2.3 Jótállás 

 
XI.2.3.1 Jótállási idő 
 
Jelen szerződés alapján elvégzett munkára Vállalkozó …3 hónap jótállást vállal. A jótállási 
időszak kezdetét a szerződés teljesítésének időpontjától, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel 
napjától kell számítani. 
 
XI.2.3.2 Jótállási kötelezettség  

 
A Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül, a létesítmény 
biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a 
hiba megszüntetése és/vagy a kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag 
indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni. 
 
XI.3.  Kártérítési kötelezettség 
 
Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési 
kötelezettségét.  
A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, 
vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más alvállalkozóknak, illetve 
harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül 

                                                           
3 A nyertes ajánlattevő megajánlása szerint.  
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rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, követelés alól, amelyek az 
általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. 
 
A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, 
egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb 
teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 
 
 
XI.4.  Beszámítás 
 
Megrendelő választása szerint jogosult az esetleges lejárt kötbér- vagy kártérítési követelését 
– amennyiben azt Vállalkozó elismerte - a vállalkozói díjba történő beszámítással is 
érvényesíteni és azt a Vállalkozó esedékes számlájából levonni. 
 
XII. Vegyes rendelkezések 
 
XII.1. Aláírás  
 
A jelen szerződést a Felek egyidejűleg (egy napon) vagy eltérő időpontban (eltérő napon) 
írhatják alá. A jelen szerződés megkötésének napja az a nap, amikor a jelen szerződést 
mindkét Fél egyidejűleg aláírta, vagy amennyiben a Felek a szerződést nem egyidejűleg írták 
alá, úgy a szerződést később aláíró Fél aláírásának napja. 
 
XII.2. Hatályba lépés 
 
A jelen szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződés megkötésének napjával. 
 
XII.3. A szerződés módosítása 
 
A szerződő felek a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést.  
 
XII.4 Elállás  
 
Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt 
követően a szerződést felmondhatja. Ha Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a 
teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan 
számottevő késéssel tudja megkezdeni és elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek 
már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint 
kártérítést követelhet. 
 
XII.5. Felhasználói jog 
 
Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti a szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, 
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson. Megrendelő az alkotáson területi korlátozás nélküli, 
határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. 
Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül jogosult a terveknek az általa elvégzendő tervezési 
feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására. 
 
XII.6. Nyilvánosság 
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Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés – a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglaltaknak megfelelően nyilvános, azt Megrendelő a Közbeszerzési Hatóság honlapján a 
szerződéskötést követően közzéteszi (kivéve a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlatban 
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó azon iratokat, amelyek nyilvánosságra 
hozatalát a Vállalkozó megtiltotta). 
 
Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről 
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
XII.7. Alkalmazandó jogszabályok 
 
A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 
szabályai az irányadók. 
 
XII.8. Jogviták rendezése 
 
A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar 
joghatóságot. 
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a 
Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe 
mediátori közreműködést, sem választott bíróságot. 
 
XII.9. A szerződés részei 
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szerződés I. pontjában hivatkozott 
közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok abban az esetben is, ha azok fizikailag 
nem kerülnek csatolásra a papír alapú szerződéshez, így különösen: 
- az eljárást megindító felhívás és esetleges módosítása 
- az ajánlatkérési dokumentáció és esetleges módosítása 
- a kiegészítő tájékoztatás (amennyiben arra sor kerül), 
- a Vállalkozó ajánlatából a felolvasó lap, az alvállalkozókra, a műszaki felszereltségre és a 

teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre vonatkozó nyilatkozata.  
 
 
Jelen szerződés a mellékletek nélkül … oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés 
elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: beárazott költségvetés 
2. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény 
3. számú melléklet: műszaki leírás 
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Kelt, .......................................    Kelt, ....................................... 
 
 
 

……………………………….. 
Megrendelő 

Csemő Község Önkormányzata 

………………………………… 
Vállalkozó 

név 
 


