
Csemő új településterv készítésére érkezett ajánlatok összehasonlítása 
 
 

ajánlattevő 
 
ajánlat tartalma 

TERMINUS Várostervező 
iroda Kft. 

(az ajánlat érkezett április 11-én 
1749-kor) 

empersend.studio 
 

(az ajánlat érkezett április 11-én 
2325-kor) 

urbanimex bt. 
 

(az ajánlat érkezett április 12-én 
2330-kor) 

a tanyák és a táji értékek 
kezelésének módja 

az ajánlat nem tartalmaz 
javaslatot 

A tanyák kezelésére 
vonatkozóan nincs előre 
megfogalmazott stratégiájuk, 
számítanak a helyiek 
tapasztalatára és bíznak saját, 
más irányú tapasztalataik 
felhasználhatóságában. 

A táji értékek kezelésében a 
Tisza-tó térségére készített Aktív 
és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Stratégia készítése és a során 
szerzett tapasztalatokon kívül a 
Magyar Agrár és Élettudományi 
Egyetem Tájépítészeti, 
Településtervezési és 
Díszkertészeti Intézet 
Településmérnöki képzésében 
oktatóként való részvételük 
során szerzett ismereteikre és 
tapasztalataikra támaszkodnak. 

A tanyák és a táji értékek 
vizsgálata és tervezése során a 
részletes állami alapadatok 
mellett a külterületi lakosság 
véleményére alapoznának, 
hiszen a település megtartó 
erejének feltérképezése, a 
népesség helyben tartását segítő 
stratégiák kialakítása a helyiek 
és a helyek megismerése által 
lehetséges. 

külterületre vonatkozó alapelv Az ajánlat erre vonatkozóan nem 
tartalmaz külön javaslatot, ld. a 
tanyák és a táji értékek 
kezelésének módjára adott 
javaslatot. 

A mozaikos tájszerkezet 
megtartása, benne a gazdag 
tanyavilággal és természeti 
értékekkel az élhető Csemő 
egyik záloga lehet. 



lakosság bevonásának módja A fejlesztési terv készítése során 
három fő csoportot (döntéshozók, 
gazdálkodó szervezetek, 
fejlesztők, lakosság) terveznek 
megszólítani. 
A megszólítást online 
kérdőívezéssel, többlépcsős 
workshopokkal. 

A településrendezési terv 
egyeztetése online és lakossági 
fórum megrendezésével történik. 

Különböző, a megrendelővel 
egyeztetett összetételű 
csoportokkal terveznek 
fórumokat, ötletbörzéket 
tartani, a falu érintett, 
érdekelt, véleményt formáló 
személyeivel, csoportjaival 
interjúkat készíteni. 

munka ütemezése önkormányzati egyeztetési 
dokumentáció 

a szerződés aláírásától számított 
12 hét 

megalapozó vizsgálatok 

1. részszámla – 30% 
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megalapozó munkarészek 

2024. szeptember 

partnerségi egyeztetési 
dokumentáció 

önkormányzati egyeztetéstől 
számított 2 hét 

1. részszámla – 80% 

településfejlesztési terv 

2. részszámla – 25% 

véleményezési tervanyag 

2025. január 

egyeztetési dokumentáció az 
államigazgatási szervek számára 

a partnerségi egyeztetést lezáró 
döntést követő 2 hét 

településrendezési terv 

3. részszámla – 25% 
 

záró szakmai véleményezésre 
készített dokumentáció 

a véleményezési eljárás lezárását 
követő 2 hét 

végszámla – 20% 

alátámasztó javaslatok 

végszámla – 20% 



képviselő-testületi 
elfogadáshoz készített 
dokumentáció 

a záró szakmai vélemény 
kézhezvételétől számított 2 hét 

 várható jóváhagyás 

2025. május 

jóváhagyott dokumentáció 

az elfogadást követő 1 hét 

 

összesen: 21 hét 

tervezési díj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
összesen 

80% 

8.800.000,- + áfa = 
11.176.000,- Ft 

30% 
3.126.000,- + áfa = 3.970.020,- 
Ft 

 

20% 

2.200.000,- + áfa = 
2.794.000,- Ft 

25% 
2.605.000,- + áfa = 3.308.350,- 
Ft 

 
25% 
2.605.000,- + áfa = 3.308.350,- 
Ft 

 20% 
2.084.000,- + áfa = 2.646.680,- 
Ft 

11.000.000,- + áfa = 
13.970.000,- Ft 

(az ajánlat nem tartalmazza a 
lakosság bevonásán alapuló 
közösségi tervezés lebonyolítását) 

10.420.000,- + áfa = 
13.233.400,- Ft 

 
bruttó 14.140.000,- Ft 

 
 


